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| — MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES
- PROVEEDURIA MUNICIPAL
% TELFAU AAAD AREA AAAO NAEO NAaAN 6445

A£G 1I-VUIV, &F 1I-VL90, &4 13T~
e Jesus.lopez@turrubares.go.cr

RECOMENDACION DE LA LICITACION ABREVIADA 2018LA-000004
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE LA RED VIAL

CANTONAL.

Conoce esta Proveeduria, solicitud de la Ing. Alejandra Hernandez Hidalgo para la
adquisicion de materiales para la construccién de proyectos de la red vial cantonal.

RESULTANDO:

1. Que mediante oficio MT-PGV-03-080-2018 la Ing. Alejandra Hernandez Hidalgo,
Coordinadora de Procesos de Gestién Vial Municipal, solicita la adquisicion de materiales
para la construccion de proyectos de la red vial cantonal; lo anterior con fundamento en &l
articulo 44 y 45 de la Ley de Contratacion Administrativa y 97, 98, 99 y 100 del
Reglamento del mismo cuerpo legal.

2. Que dicha solicitud fue amparada con la disponibilidad presupuestaria prevista segln
Solicitud de Pedido de fecha 19 de marzo del 2018 para cada proyecto.

3. Que dentro de este procedimiento, esta Proveeduria requirié la cotizacidn de las
siguientes empresas: Holcim (Costa Rica) S.A cédula juridica 3-101-006846, Cemex (Costa
Rica) S.A cédula juridica 3-101-018809, Fabrica de Tubos Campedn LTDA cédula juridica 3-
102-102594, Ferreteria Vargas y Araya LTDA cedula juridica 3-102-318982, Constructora
S.A cedula juridica 3-101-035078, Productos de Concreto S.A cédula juridica 3-101-
004016, Prenac S.A cédula juridica 3-101-005034, Ferjuca S.A Cédula juridica 3-101-
079839, Tajo La Garita S.A cedula juridica 3-101-081682.

4. Ofertando Unicamente las siguientes empresas:

e Holcim S.A cedula juridica 3-101-006846 por un monto en total de ¢52,978,758.00
(cincuenta y dos millones novecientos setenta y ocho mil setecientos cincuenta y ocho
colones exactos) en las lineas de cemento de cada proyecto; las demas lineas no fueron
cotizadas.
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Mejoramiento de sistema de drenaje. Calles urbanas cuadrante Monterrey

10 NnCo

e San Pablo. Camino 1-16-053
Items | Cantidad Descripcion ! Lugar de entraga Precio
1 457 Sacos de cemento } Monterrey camino 1-16- 12,514,414.00
053.

Proyecto #2: Mejoramiento de superficie de ruedo y sistema de drenaje. San Luis.

Camino 1-16-006 y 1-16-036

items I Cantidad

Descripcién

Lugar de entrega

Precio

1 2862

Sacos de cemento

San Luis camino 1-
16-006 y 1-16-036

¢15,746,724.00

Provecto #3: Mejoramiento de superficie de ruedo y sistema de drenaje. San Rafael.

items | Cantidad Descripcion Lugar de entrega Precio
1 2089 Sacos de cemento San Rafael camino 1- | 11,493,678.00
16-057

Proyecto #4: Mejoramiento de superficie de ruedo y sistema de drenaje. Potenciana.

Camino 1-16-033

ﬁtéas Cantidad

Descripcion

Lugar de entreéa

Precio

1 1741

Sacos de cemento

Potenciana camino 1-
16-033

¢9,578,982.00

Proyecto #5: Mejoramiento de superficie de ruedo y sistema de drenaje. Caite. Camino

1-16-035
} items | Cantidad Descripcidn Lugar de entrega Precio
‘ 1 2480 Sacos de cemento Caite camino 1-16-035 {13,644,960.00 '

SR
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e Cemex S.A cédula juridica 3-101-018809 por un monto en total de ¢53,585,385.00
(cincuenta y tres millones quinientos ochenta y cinco mil trecientos ochenta y cinco

colones exactos) en las lineas de cemento de cada proyecto; las demas lineas no fueron
cotizadas.

Proyecto #1: Mejoramiento de sistema de drenaje. Calles urbanas cuadrante Monterrey
de San Pablo. Camino 1-16-053

items | Cantidad Descripcian Lugar de entrega Precio

3| 457 Sacos de cemento | Monterrey camine 1-16- ¢2,543,205.00
i 053.

Proyecto #2: Mejoramiento de superficie de ruedo y sistema de drenaje. San Luis.
Camino 1-16-006 v 1-16-036

‘ items | Cantidad Descripcion Lugar de entrega Precio

1 2862 Sacos de cemento San Luis camino 1- ¢15,927,030.00
16-006 y 1-16-036

Proyvecto #3: Mejoramiento de superficie de ruedo y sistema de drenaje. San Rafael.
Camino 1-16-057

items | Cantidad | Déécripcién Lugar de entrega Precio
1 2089 Sacos de cemento San Rafael camino 1- ¢11,625,285.00
16-057

Proyecto #4: Mejoramiento de superficie de ruedo y sistema de drenaje. Potenciana.
Camino 1-16-033

ftems | Cantidad ' Descripcion Lugar de entrega Precio
1 1741 | Sacos de cemento Potenciana camino 1- (9,688,665.00
‘ 16-033
X = e
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Proyecto #5: Mejoramiento de superficie de ruedo y sistema de drenaje. Caite. Camino

1-16-035

ltems | Cantidad Descripcidn Ly

------------

1 2480 Sacos de cemento Caite camino 1-16-035 @13

s Cuadro comparativo de ofertas: -

Elemento de evaluacién Holcim S.A Cemex S.A
Precio. 100% ¢52,978,758.00 ¢53,585,385.,00
Total: 100% 100% 98.86%

Las empresas Holcim S.A, Cemex S.A y Fabrica de Tubos campeén cumplen con las
especificaciones técnicas solicitadas por la ing. Alejandra Hernandez Hidalgo coordinadora
de Procesos de Gestidn Vial Municipal, cumple con los requerimientos legales del cartel
licitatorio y cuenta con los permisos municipales y de salud correspondiente y al dia. De
esta manera segln la solicitud de la Unidad de Procesos de Gestién Vial podemaos
contratar a las empresas para la adquisicion de materiales para la construccién de
proyectos de la red vial cantonal, con la finalidad de proseguir con el plan de trabajo.

CONSIDERANDO:
1.Que con base en los Decretos N2 30597-H publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No.
145 del 30 de julio del 2002, Decreto N® 30640-H, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”
Ne 166 del 30 de agosto del 2002 y sus reformas, articulos 44 y 45 de la Ley de
Contratacion Administrativa No. 7494, y los articulos 97, 98, 99 y 100 del Reglamento a la
Ley de Contratacion Administrativa, procede esta Proveeduria Institucional a resolver.
ll.Que de conformidad con lo que establece los articulos 44 y 45 de la ley de Contratacién
Administrativa y 97, 98, 99 y 100 del Reglamento de la Ley de Contratacion Administrativa.

-18 7
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4

En este sentido, al tenor del criterio de la Unidad Solicitante, el objeto de este

ejor.
I, Que en virtud de las razones expuestas se considera de interés publico adquirir los
materiales para la construccion de proyectos de la red vial cantonal, con las siguientes
empresas Holcim S.A cédula juridica 3-101-006846, Fabrica de Tubos Campedn LTDA
cédula juridica 3-102-102594 cdmo se dird en la parte dispositiva.

POR TANTO

LA PROVEEDURIA INSTITUCIONAL
De conformidad con las consideraciones de hechos y de derecho expuestas; asi como del
Decreto No. 30597-H publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 145 del 30 de julio del
2002, Decreto No. 30640-H, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 166 del 30 de
agosto del 2002 y sus reformas, articulos 44 y 45 de la Ley de Contratacion Administrativa
No. 7494, y los articulos 97, 98, 99 y 100 del Reglamento al mismo cuerpo legal y los
términos de la oferta se:
RESUELVE:

RECOMENDAR la adjudicacién de la licitacion abreviada N22018LA-000004-PMT de ia
siguiente manera:

EMPRESA: Holcim S.A. Cedula Juridica 3-101-006846

LINEA ADJUDICADA: Proyecto 1 item 1, proyecto 2 item 1, proyecto 3 item 1, proyecto 4
item 1y proyecto 5 item 1.

OBIJETIVO GENERAL: Adquisicién de materiales para la construccion de proyectos de la
red vial cantonal.

MONTO ADJUDICADO EN TOTAL: ¢52,978,758.00 (cincuenta y dos millones novecientos
setenta y ocho mil setecientos cincuenta y ocho colones exactos)

LUGAR DONDE SE RECIBIRAN LOS SERVICIOS: Los indicados en el cartel.
FORMA DE PAGO: Usual de la institucion.
EMPRESA: Fabrica de Tubos Campedn LTDA Cédula Juridica 3-102-102594

LINEA ADJUDICADA: Proyecto 1 item 4, proyecto 2 item 4 y proyecto 3 item 4



O .

materia de contratacién administrativa.

V4 s
4 H- 4

b I
/’/l.ic. Jesus Lopez Lé“ ez
Proveedor Municipal
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